TYSKA SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA
SZUZANNA"
43-100 TYCHY, UL. ZGRZEBNIOKA 35A
TEL. 32 219-65-12

REGON 271050835, NIP 646-001-04-05 _
-2- Zapytanie ofertowe

na malowanie balustrad balkonowych w budynku przy ul. Zareby 39-45 w Tychach.

l. Zamawiajacy:

Tyska Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Zuzanna”
ul. Zgrzebnioka 35A

43-100 Tychy

Tel. 32/219 65 12

e-mail: biuro@tsmzuzanna.pl

NIP: 646-001-04-05

Il. Przedmiot Zlecenia

Przedmiotem zlecenia jest pomalowanie balustrad balkonowych w budynku przy ul. Zargby
39-45 w Tychach.

Zakres prac:

zgodny z zalgczong specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot (zatgcznik nr 1) oraz
obmiarem rob6t (zatgcznik nr 2) obejmujgcy m.in.:

1. naprawe i malowanie elementu betonowego plyty balustradowej o pow. okoto 122,65m?
2. malowanie krat / poreczy balustradowej o pow. okoto 110,7m?
3. malowanie ceownika ramy plyty balustradowej o pow. ok. 38,16 m?.

Nalezy m.in.:

1. W przypadku koniecznosci naprawy plyt balustradowych betonowych od strony
zewnetrznej: zagruntowaé, zaszpachlowac¢ klejem mrozoodpornym, zagruntowac
ponownie preparatem OP np. firmy BOLIX, natozy¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy
o strukturze 1,5 mm (bez uzycia siatki).

2. W przypadku koniecznosci naprawy plyt balustradowych betonowych od strony
wewnetrznej — tynkiem cementowo-wapiennym wzmocnionym.

3. Malowanie farbg emulsyjng dostosowang na zewnagtrz.

4, Malowanie elementéw metalowych farbg olejng ( w tym przewidzie¢ przygotowanie
podloza — mm.in. usunigcie rdzy itp.).

Pozostale wymagania:

» Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie niniejszych prac. Zasilanie terenu budowy w wodeg, energi¢ elekiryczng



oraz zaplecze sanitarne dla pracownikow Wykonawca przygotuje we wlasnym zakresie
w miare zapotrzebowania.

Zamawiajacy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do organizacji placu i zaplecza budowy na
whasny koszt. Zamawiajacy nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiajgcy
wymaga réwniez biezacego usuwania z terenu budowy gruzu i odpadow oraz ich
wywoz na wysypisko. Koszty wywozu i sktadowania (utylizacji) ponosi Wykonawca.

Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong wykonanych prac do
odbioru koricowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz
urzadzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na whasny koszt. Koszt zabezpieczenia
terenu objetego pracami nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony
w wynagrodzenie. W przypadku takiej koniecznosci nalezy w ramach wynagrodzenia
uwzglednié rowniez koszty: montazu, demontazu, oraz pracy zurawia budowlanego lub
innego wyciggu mechanicznego.

W zakresie obowiagzkéw Wykonawcy bedzie realizacja wszystkich robot budowlanych
i czynnoéci wynikajacych z dokumentacji projektowej, zapewnienie nadzoru osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane (Kierownik budowy), organizacja
calego procesu budowlanego, likwidacja zaplecza budowy i jego negatywnych skutkow.
Wszelkie koszty wynikajace z dopuszczenia obiektu do uzytkowania poprzez
odpowiednie stuzby, a nie ujgte w dokumentacji obcigzaja Wykonawce.

Material porozbiérkowy nie nadajacy si¢ do wykorzystania po zatadunku wywiez¢ na
wysyp (z potwierdzeniem odbioru i optata za skladowanie). Pozyskany z rozbidrki ztom
stalowy przekaza¢ do skupu. Przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu sprzedazy w celu
wystawienia faktury dla skupu dokumenty wydane przez skup potwierdzajace ilo§¢ oraz
warto$¢ sprzedanego ztomu.

Nalezy bezwzglednie odtworzy¢ do stanu pierwotnego wszelkie uszkodzenia
elementéw zachowanych/istniejacych, powstatych na skutek prowadzonych przez
Wykonawcg prac. W zwigzku z tym przed rozpoczeciem robot Wykonawca
przeprowadzi z przedstawicielem Zamawiajgcego i Uzytkownikiem przeglad ,,zerowy”
istniejacego budynku i terenu przyleglego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dokonanie wszelkich formalnych zgloszen/zezwolen
zwigzanych z przedmiotowymi robotami budowlanymi.

W czasie wykonywania robot zapewni¢ dojscie do lokali.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robodt. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za przekazany teren do
chwili odbioru koncowego.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

v ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze,

v wszelkie inne niezbedne do ochrony robo6t, wygody spolecznodci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlgczony w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony ppoz.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace
Bezpieczenistwa i Higieny Pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji pafstwowej i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Przedmiot zamdéwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami wspoélczesne]
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy wymaga zachowania przez Wykonawce w tajemnicy wszelkich danych,
do ktérych bedzie miat dostep w zwiazku z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z udzialem w niniejszym postgpowaniu,
bez wzgledu na jego wynik.

Cena oferty zawiera wszystkie koszty Wykonawcy konieczne do realizacji Zamowienia
wraz z wynagrodzeniem i zabezpieczeniem posprzataniem terenu po wykonaniu robot,
wywiezieniem materialéw z rozbiorki i utylizacji, kosztami zuzytej energii i wody oraz
wszelkimi kosztami, zwigzanymi z robotami, potragcenia kosztéw zlomowania
elementow stalowych.

Termin wykonania

Prace nalezy wykona¢ najpézniej do dnia 30.11.2023r.

\'A

Opis sposobu przygotowania oferty

Oferty cenowe wraz z kosztorysem ofertowym i polisag OC nalezy ztozy¢ do 11.09.2023r.
Ceny ofertowe powinny by¢ podane cyfrowo i stownie netto i brutto (wraz z VAT).

V.

Oferta powinna zawiera¢:



> potwierdzenie wykonania prac w terminie do dnia 30.11.2023r. (w przypadku braku
mozliwosci jego dotrzymania okreslenie konkretnej, ostatecznej daty, do ktorej prace
moga by¢ wykonane),

> okres gwarancji,
» warunki platnosci,
» dokument potwierdzajacy posiadanie polisy OC wykonywanej dziatalnosci.

Oferent powinien dokonaé wizji lokalnej obiektu bedacego Przedmiotem Zamoéwienia.

VI. Udzielenie wyjasnien

Celem umoéwienia sie na dokonanie oglgdzin prosze dzwoni¢ od poniedziatku do pigtku
w godzinach od 7.00 do 13.00 pod nr telefonu: 32/219 65 12 lub pisa¢ pod wskazany adres
e-mail: biuro@tsmzuzanna.pl

Wszelkich szczegotowych wyjasnien udziela Dzial Techniczny pod nr telefonu: 32/219 65 12
e-mail: biuro@tsmzuzanna.pl

Sporzadzit:
INSFEKTOR
DS. TECHNICZNYCH

Judvta Gajewska

\”l

Zatgczniki:

> specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (zal. 1),
obmiar (zal. 2)
usytuowanie budynku (zat. 3),

dokumentacja fotograficzna (zatl. 4),

Y V V V¥V

projekt umowy (zal. 5).

Tychy, dnia 31.08.2023 .

Zatwierdzit pod wzgledem technicznym:

PREZES ZARZADU
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#, Sabina Kazleczko



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

TYSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

Inwestor "ZUZANNA" 43-100 TYCHY, UL.
ZGRZEBNIOKA 35 A
Obiekt ~ Budynek mieszkalny
ul. Zareby 39-45, 43-100 Tychy
Adres budowy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robot budowlanych

Branza Budowlana
Nazwa zamierzenia

budowlanego

Malowanie balustrad balkonowych




SPIS TRESCI:
I. CZESC OGOLNA
B.00.00.00 WYMAGANIA WSPOLNE — ROBOTY BUDOWLANE (CPV 45000000-7)

II. SZ'CZEG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYG. TERENU POD BUDOWE (CPV 45100000-
8)

B.02.00.00 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN (CPV 45262100-2)
B.06.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ (CPV 45324000-4)

B.08.00.00 MALOWANIE BUDYNKOW (CPV 45442110-1



INFORMACJE WSTEPNE.

Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Malowanie balustrad balkonowych

1. Niniejsza specyfikacj¢ opracowano w oparciu o:

a) ogo6lng charakterystyke obiektu,

b) zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich
realizacji,

c) katalog pt. Wspdlny Stownik Zamowien

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.Nr.202
z dn. 16.09.2004 r. P0z.2072/

INFORMACIJE SZCZEGOLOWE.

1. Nazwa zamo6wienia nadana przez Zamawiajgcego:

Tyska Spéldzielnia Mieszkaniowa ""Zuzanna'' 43-100 Tychy, Ul. Zgrzebnioka 35 A
jako Zamawiajgcy dla projektowanego zamdwienia nadal nastepujacg nazwe:

»Malowanie balustrad balkonowych”.

W zakres inwestycji wchodzg

Roboty budowlane obejmujgce m.in.:
e Wazniesienie, demontaz rusztowan,
e Montaz siatek ostonowych,
e Skucie nierownosci,
e Wywodz gruzu wraz z kosztami utylizacji,
e (Czyszczenie, zmycie oraz gruntowanie podktadu pod malowanie,
e naprawa/ malowanie elementu betonowego plyty balustradowe;j,

e malowanie krat (analogia porgczy balustradowej z ptaskownikéw o wymiarach 25x5)
w ramie z ceownika o wymiarach 35x35,

e malowanie ceownika rama plyty balustradowej o wymiarach 35x350 wymiarach 35x35
e Malowanie farbami olejnymi elementow metalowych,
e roboty budowlane — wszystkie inne niezbedne do wykonania ww. zadania.

1.W przypadku koniecznosci naprawy plyt balustradowych betonowych od strony
zewnetrznej: zagruntowaé, zaszpachlowa¢ klejem mrozoodpornym, zagruntowaé
ponownie preparatem OP np. firmy BOLIX, natozy¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy



o strukturze 1,5 mm (bez uzycia siatki).

2.W przypadku koniecznosci naprawy pltyt balustradowych betonowych od strony

wewnetrznej — tynkiem cementowo-wapiennym wzmocnionym.

3.Malowanie farbg emulsyjng dostosowang na zewnatrz.
4. Malowanie elementéw metalowych farba olejng ( w tym przewidzie¢ przygotowanie

1.

podtoza — mm.in. usuniecie rdzy itp.).

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

1) Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy,
b) zorganizowanie zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy,

c) nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

d) uzyskanie warunkéw dostgpu do wody i energii elektrycznej

e) nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zakres rob6t tymezasowych i towarzyszacych zgodnie z umowsg

Informacje o terenie budowy.

1.
2.
1)

Lokalizacja: budynek mieszkalny przy ul. Zareby 35-45, 43-100 Tychy

Dane ogélne:

Budynek mieszkalny pigciokondygnacyjny z podpiwniczeniem, budynek istniejacy
wyposazony jest w instalacje:

elektryczna,

wodno - kanalizacyjna,

gazowa,

centralnego ogrzewania,

Organizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych.

Wykonawca robot przed realizacjg winien opracowacé:

projekt (plan) zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy,

projekt (plan) organizacji robét budowlanych wraz z planem BIOZ. Opracowane w/w
projekty winny uzyskaé akceptacje Inwestora.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(wymagania wspolne dotyczace robot budowlanych obj¢tych przedmiotem zaméwienia)
B.00.00.00 WYMAGANIA WSPOLNE - ROBOTY BUDOWLANE (CPV 45000000-7)

1.

1.1.

WSTEP.

Przedmiot ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem ogdlnej ST sa wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét remontowo-budowlanych

1.2.

Podstawa opracowania

Ogo6lng specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3.

Okreslenia podstawowe.



Zgodne i zawarte w:

e obowigzujacych PN,

e przepisach prawa budowlanego,

e atestach,

e $wiadectwach dopuszczenia,

e aprobatach technicznych,

e wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
e literaturze techniczne;j.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne,
lokalizacje, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Dziennik Budowy — obowigzkowy dokument wydany w oparciu o obowigzujace przepisy
Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesdéw i zdarzen wystepujacych
w trakcie i zwigzanych z realizowanym zadaniem, w szczeg6lnosei tych, ktére dotycza
zmian i odstgpstw od projektu oraz co, do ktorych stwierdzenie prawidlowosci ich
wykonania po realizacji byloby utrudnione Iub niemozliwe.

Inspektor — osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujgca interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa — osoba lub zespél os6b firmy wykonujacej i nadzorujacej
projektowanie catosci zadania.

Kierownik Budowy - osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia,
wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega (ksigzka) Obmiaréw — dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robot,
zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) — warstwa majaca za zadanie przejac i roztozyé obciazenie
pochodzace od ruchu na podioze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.,

Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji
robot. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej. Przedmiar robot - wykaz robdt, z podaniem ich ilosci (przedmiar)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad droga, kanal, $ciana itp.




Rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ) — dokument przetargowy, opisujacy m.in.
sposob realizacji uwzgledniajacy ,,Prawo zamowien publicznych”.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego - zaméwienia, stanowiaca
odrgbna catos¢ technologiczna, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych
funkcji techniczna uzytkowych.

Zamawiajqcy — jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zamowienie.

1.4. Wspélne wymagania dotyczgce robét.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentaciji.

1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catoséci lub w takich fragmentach,
ktére sg niezbgdne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
Inwestor przekazuje Wykonawcy:

- dokumentacje przedmiarowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

1.4.2 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét chodnikéw
1 jezdni w stanie czystymi nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub
zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia i zanieczyszczenia
nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usungé bez mozliwosci ubiegania sie
o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytuhu.

1.4.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialéwi elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satystakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymadé realizacje robot,
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego
i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawea poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci
w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektowa, tablice podajace informacje
o zawartej umowie zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem wydanym przez Ministra.

1.4.3. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych naziemnych i podziemnych
urzgdzeh znajdujacych sig¢ w obrebie palcu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi w odpowiednich wiadz, ktére sa wlascicielami



instalacji 1 urzadzen, informacj¢ podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonymi przez zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku gdy wystgpi
koniecznos¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natomiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji roboét.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia

1.4.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie Konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagajaca dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cen¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgdg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powstac
w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani
materialdw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie
nie begdzie akceptowane. Jakichkolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu
i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze
jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wiladz administracji panstwowej, je$li wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2. MATERIALY.




2.1. Informacje ogélne.

Wszystkie uzyte do wykonania rob6t materiaty powinny posiadaé krajowg deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma Wyrobu lub aprobate techniczng. Producent wyrobéw sklada
taka deklaracj¢ na swoja odpowiedzialnosé. Wykonawca jest zobowigzany do
sktadowania i przechowywania materialéw w sposob zapewniajacy ich wilasciwg jakosé
i przydatno$¢ do robot. Materialy powinny byé sktadowane oddzielnie - wg asortymentu,
z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych
probek. Szczegblne zasady obowigzuja dla skladowania i przechowywania cementu,
bitum6w, materialtéw chemicznych i paliw. Materialy, ktérych jakos$¢ nie zostala
zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwosé pod wzgledem jakosci, powinny by¢
sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy przerwaé. Wykonawca robot
przedstawi zamawiajgcemu na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym
rozpoczgciem robot informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty i aprobaty
techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow budowlanych. Wszelkie
materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpié
réwnowaznymi, stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznodci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o wyborze materiatu.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robot innych niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora. Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Stosowanie materialéw réwnowaznych

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z technologig wskazang przez projektanta
w dokumentacji projektowej lub technologia réwnowazng. W przypadku wystapienia
mozliwosci zastosowania réwnowaznego rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
spetniajgcego warunki techniczne i jakosciowe wystepujace w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen



Wykonawca jest zobowigzany zapewni€, Zzeby materialy i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich
jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialéw 1 urzadzenn bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajnosé
sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania  warunkéw umowy  zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych ukladow
komunikacyjnych miasta. Zastosowanie $rodkdéw transportu i innych maszyn cigzkich
musi uwzglednia¢ wymagania przepiséw miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury
drogowej bedace] w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje $srodkow transportu beda
okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawezym 1 szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu
rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg Inspektora usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora. Wykonawca
jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ograniczenia obcigZenia osi pojazdow.



Wykonawca powinien dostosowaé¢ sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materialéw po drogach publicznych poza granicami placu
budowy, a takze w jego granicach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szezegdlowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robét, dopuszczalne
niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy. (wedlug wymogéw Zamawiajacego)

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentow budowy:

- dziennika budowy, ksiegi obmiardw,

- dokument6éw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementow budowlanych, dokumentéw
pomiaréw cech geometrycznych, protokoldéw odbioru roboét. Pomiary i wyniki badan muszg by¢
prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy (wedtug wymogdéw Zamawiajgcego)

Jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonaweg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy
powinny by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujgcych na
budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien
by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje. Prawo do dokonywania
zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez: przedstawicielom panstwowego nadzoru
budowlanego, osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie
bezpieczefistwa wykonywania rob6t budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowigzkow kierownika budowy.



5.1.2. Ksiega obmiaru (wedlug wymogdédw Zamawiajacego)

Jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robdét w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robo6t. Pisemne
potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksiege obmiaru
prowadzi kierownik budowy.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakoSci robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania
materialdéw oraz jakosci wykonania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia
jakosci Inspektor moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany = prowadzi¢  pomiary i  badania  materialtbw  oraz = robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usunigte lub ulepszone

z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,



zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.
Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekeji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatléw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialow.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
1 badania materialéw u zrédel ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
wykonanych rob6t i uzytych materialow z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Inspektor moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem
wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce

7. OBMIAR ROBOT WEDLUG WYMOGOW ZAMAWIAJACEGO.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w skiad umowy.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek blad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Dlugosci i odleglosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.
Tloscei, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
1 dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia



te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwosdcig 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg i Inspektora. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czgéciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem,

1. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidr robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

1.1. Podzial odbioréw.
1.1.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Jest to ocena ilodci 1 jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru dokonuje inspektor.
Gotowos$¢ danej czesei robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
péZniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu
inspektora. Jako$¢ i ilodci robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.1.2. Odbior cze¢Sciowy.

Jest to ocena ilosci i jako$ci wykonanych robodt, stanowigcych zakonczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

1.1.3. Odbiodr koncowy.

Jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robdt, wchodzacych z zakres zadania
budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego. Odbior koncowy
polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosei,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie
stwierdzona przez wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie
ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw
potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora
i wykonawce w ich obecnosci.



8.1.3. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z dokumentacjg projektows i niniejsza specyfikacjg. W toku odbioru koficowego robét
komisja zapozna si¢ z realizacja ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru konicowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakogé wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obicktu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych

1.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robét w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

1.2. Dokumenty do odbioru robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru koncowego
wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty (o ile sg takowe
wymagane przepisami i umowa):

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
b) uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczen laboratoryjnych,

f) opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan

1 pomiar6w, zataczonych do dokumentéw odbioru,

g) sprawozdanie techniczne,

h) oswiadczenie o zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

i) inne dokumenty wymagane przez inwestora. Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

J) zakresilokalizacje wykonanych robét,

k) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez inwestora,

) uwagi dotyczace warunk6w realizacji robot,

m) date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

1.1 Badania i pomiary w odbiorach robét.



Podstawa do oceny jakosci 1 zgodnosci odbieranych robot z dokumentacjg projektows sa
badania i pomiary wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.
Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztéw). Odbioru
koricowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw i na ocenie
wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.
Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak na wady trwate. Jezeli komisja stwierdzi,
ze jakos$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST: to wylacza te
roboty z odbioru.

1. PODSTAWA PLATNOSCI.

1.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg platnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

2. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr
109, poz. 1157; Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190,
nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr
80, poz. 718))

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163)
Z pdzn. zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627)
wraz z przepisami wykonawczymi

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz. U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz
z przepisami wykonawczymi

6. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r.
w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

8. Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92 poz.881)
10.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (teks jednolity Dz. U. Z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. Zmianami).



11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004r Nr 202, poz.
2072 zmiana Dz. U. z 2005t Nr 75 poz 664)

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 120 poz 1123.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z 2002 r Nr 75 poz.
690 z pdzn. zmianami).

B. 01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE (CPV 45100000-8)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
przygotowania placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowa Specyfikacjg Techniczng.

Przygotowanie placu budowy

1.3.1. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy oraz nastepujace dokumenty (jezeli takowe sg wymagane):

a) Pozwolenie na budoweg, zgloszenie na wykonanie robét budowlanych

b) Dokumentacje Projektowa

c¢) Dziennik Budowy

d) Ksigge Obmiarow

e) Specyfikacje Techniczne

1.3.1 Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed

rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajge specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;j.
1.3.2 W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych
rodzajéw robdt budowlanych:
a. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci,



b. przy prowadzeniu ktérych wystgpujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

1.3.3 Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:
¢. protokolarne przejgcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
d. prowadzenie dokumentacji budowy,
1.3.4 Po wykonaniu czynnoSci wstepnych przystepuje si¢ do zagospodarowania placu
budowy. Rozpoczyna¢ nalezy od uporzadkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje
si¢ ogrodzenie i ustepy.

1.3.5 Nastegpnie wykonuje si¢ dalsze roboty w kolejnosci:

a) sktadowiska i magazyny,

b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,

c) zainstalowanie maszyn i urzadzen.

1.3.6 Nalezy wykona¢ nastgpujgce roboty podstawowe:

a) odwodnienie terenu budowy,

b) zapewnienie ujecia wody lub polaczen z siecig miejska,

c) w razie potrzeby ulozenie niezbgdnego uzbrojenia,

d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen, podziemnych,

f) wykonanie statych drég kotowych,

g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.

1.3.7 Dopiero po wykonaniu tych rob6t mozna przystapié¢ do robt budowlano-montazowych.

1.3.7 Ogrodzenie terenu wykonuje si¢ z gotowych inwentaryzowanych elementéw z desek albo
z siatki stalowe] zamocowanej do stupow.

2. MATERIALY
21. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
techniczne;j

2.2. Skladowanie, przechowywanie, kontrola jako$ci materialow, elementéw i wyrobéw
na placu budowy

Materialy, elementy i wyroby nalezy magazynowa¢ w bezposredniej bliskosci miejsca ich
wbudowania. Zaleca si¢, aby magazyny i sktadowiska znajdowaly si¢ przy drogach kotowych
wystepujacych w obrebie placu budowy. Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania
w dany obiekt powinny by¢ skladowane na placu przy obiektowym, jesli nie ulegaja one
zmianom pod wplywem warunkéw atmosferycznych lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknigtych lub otwartych. Nawierzchnia znajdujgca si¢ na placu skladowym
powinna by¢ w miar¢ mozliwosci utwardzona i przystosowana do przewidzianych obcigzen.
Dostarczenie materialéw przeznaczonych do robdt budowlanych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skiadowisk. Skladowiska i magazyny
powinny by¢ urzadzone w miejscu uniemozliwiajacym zaleganie wody i na gruntach
przepuszczalnych. Podloze, na ktérym maja by¢ sktadowane materialy budowlane, powinno
by¢ dostosowane do rodzaju materialéw lub wyroboéw. Teren sktadowiska powinien byé
oswietlony i odpowiednio do potrzeb ogrodzony. Sktadowanie materialéw budowlanych




powinno si¢ odbywaé w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich
warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania. Magazyny niestale na placu budowy powinny by¢
przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu budowy. Wielko$¢ i rodzaj magazynéw
powinny wynika¢ z: potrzeb wykonawcy oraz zadan jakie magazyn ma spehiaé,
harmonogramu realizacji budowy i dostaw materialéw, warunkoéw sktadowania jakie powinny
by¢ zapewnione dla zachowania wiasciwosci technicznych, wymaganego zabezpieczenia
magazynow przed pozarem, kradzieza i wymogdow bhp, przewidzianych metod wykonywania
robdt, planu pracy maszyn i sprze¢tu budowlanego. Magazyn materialéw budowlanych na
budowie powinien by¢ wyposazony w niezbedne urzadzenia i sprzet pomiarowy dla
przyjmowanych i wydawanych materialéw oraz do kontroli stanu zapaséw. Urzadzenia
zabezpieczajgce magazyn przed pozarem powinny by¢ dostosowane do warunkéw, potozenia
i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci skladowanych materialéw i powinny odpowiadaé
przepisom o ochronie przeciwpozarowej. Urzgdzenia zabezpieczajgce przed kradzieza powinny
by¢ dostosowane do warunkéw potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych
okolicznosci majgcych wplyw na stopien zagrozenia bezpieczefistwa skladowanych
materialow. Przy skladowaniu materiatbw w warunkach placu budowy w magazynach
niestalych nalezy przestrzega¢ warunkéw sktadowania okreslonych w normach, $wiadectwach
dopuszczenia danego materialu do stosowania w budownictwie, wymagan okreslonych
w warunkach technicznych producenta. Materialy budowlane powinny byé¢ grupowane,
rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zaleznosci od ich rodzaju, ilosci, czestotliwo$ci
ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wiasciwo$ci wytrzymatosciowych
i fizykochemicznych warunkujacych sposob przechowywania. Przy grupowaniu materiatow
budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddzialywania niektérych materiatow.
Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku materiatéw w r6znych miejscach lub réznych
warunkach jest niedozwolone. Sposéb skladowania i przechowywania materialéw na placu
budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym
i utratg wlasciwosci technicznych wskutek oddzialywania wptywéw atmosferycznych lub
innych przyczyn. Przy ukfadaniu i rozmieszczaniu materiatbw w magazynach materiatéw
budowlanych nalezy bra¢ pod uwage pozostajace do dyspozycji urzadzenia sktadowe
1 posiadane Srodki transportu magazynowego. Materiaty o okreslonej trwaloéci powinny byé
wydawane z magazynu do wbudowania w takiej kolejnosci w jakiej byly przyjmowane od
dostawcow. Sktadowanie materialéw wybuchowych, fatwopalnych, zrgcych lub trujacych
powinno by¢ dokonywane wedtug przepisow szczeg6lnych obowigzujacych przy sktadowaniu
1 magazynowaniu tego typu materiatow. Miejsca skladowania materialéw niebezpiecznych, ze
wzgledu na ich charakter lub spos6b magazynowania, powinny by¢ ogrodzone i zaopatrzone w
odpowiednie urzadzenia ostrzegawcze lub co najmniej tablice informacyjne w celu
zapobiezenia do nich dostepu osobom nie zatrudnionym bezposrednio przy magazynowaniu.
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem iloSciowym
1jakosciowym. W zaleznosci od warunkéw dostawy odbiér materiatow budowlanych moze byé
dokonany w magazynie wlasnym odbiorcy lub w magazynie dostawcy. Wszystkie materiaty
dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem jakosci
i ilodci. Odbiér materialow powinien by¢ dokonany przez: przeliczenia, zwazenia i zmierzenie
dostarczonej partii materialow, poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich
dokumentéw, sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatu, jego cech i znakéw oraz
poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. Odbioru pod wzgledem
jakosciowym powinien dokona¢ pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje. Odbidr pod
wzgledem jakoSciowym powinien polega¢ na: sprawdzeniu cech charakterystycznych
materialdw a w razie potrzeby na pobraniu probek do przeprowadzenia badan laboratoryjnych,
poréwnaniu wynikow sprawdzenia z warunkami dostawy i okresleniu jakosci odbieranych
materialéw. Z dokonania odbioru materialow nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny



by¢ wykazane ewentualne wady i braki. Zakwestionowany pod wzgledem jakosciowym
material budowlany powinien by¢ sktadowany oddzielnie i oznakowany, aby nie zaistniata
mozliwo$¢ omylkowego pobrania go do celéw produkcyjnych.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej ST w punkcie 5.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

W przypadku gdy do wykonywania robot ma by¢ uzyty sprzet o zlozonej konstruke;ji
powinny by¢ dostarczone dla niego zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem
zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy istotne
jego wlasciwosci techniczne. Sprzgt zmechanizowany znajdujgcy si¢ w miejscu
wykonywania rob6t nie moze by¢ udostgpniany osobom nie stanowigcym jego
bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze
i konserwacji Przed rozpoczgciem pracy i przed kazdorazowa zmiang zatogi sprzet
i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich
uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu
powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom. Przecigzenie sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane
w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest
zabronione. Narzedzia uzywane na placu budowy powinny byé przystosowane do
wykonywania danego rodzaju robot oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta.
Nie wolno uzywa¢ do wykonywania rob6t budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na
10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminow
kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé
odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej -punkt 6.

4.2 Transport materialow

Materialy wymagane do wykonania robdt przygotowania terenu budowy nalezy transportowaé
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek,
transport i roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym



5. WYKONANIE ROBOT

84.

Zasady ogoélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej

5.2.

Przygotowanie placu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy zabezpieczyé teren budowy,
a w szczegblnosei:
a) ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrong mienia znajdujgcego sie na budowie

b)

1 zapobiezenia niebezpieczenstwu jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania robot
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie powinno byé
wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m;

w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terenéw ulic lub
placow ogélnego u\zytku, wykonawca jest zobowiazany do uzyskania stosownych
zezwolen organdw takie zezwolenia wydajgcych;

wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdéow drogowych, zaopatrzone w urzadzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym zamknieciem;

wyrownac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierdwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzadzenia;

W razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wilasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie
robot;

zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw
zatrudnionych przy robotach;

wznie$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce do potrzeb pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw
i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmiotu mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

1.1 Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgca sie¢ drog statych i uzupehié ja drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykonaé przed
rozpoczgeiem rob6t. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy
powinny mie¢ utwardzong nawierzchnig, dostosowang do $rodkéw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég
dojazdowych mozna zastosowa¢ masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym
podtozu, drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.



Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:

a) cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jedni drogi podstawowe;j,
szeroko$¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym

i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym;

b) przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo
pieszych;
c) przejScia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami

ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.

1.2 Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze
placu z zachowaniem przepisoOw przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku
jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana do liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki
tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow prefabrykowanych lub ustawiane
na placu budowy z zestawoéw kontenerowych lub barakowozow. Obiekty znajdujace sie na
placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac si¢ wewngtrz obiektu (gasnice) oraz
przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant). Instalacja odgromowa obiektow powinna
by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenistwa obiektu. Kazdy obiekt placu budowy
powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odleglosci, tak aby
informacja dotarta do 0so6b przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wezesniej. Zakazy
dotyczace obiektow powinny by¢ umieszczone zar6wno na tablicy informacyjnej jak i przy
drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny by¢
umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
zawianiem $niegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

1.3 Instalacja elektryczna

Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do: wielkosci placu
budowy, przewidzianych do wykorzystanie maszyn i urzadzen mechanicznych, sprzetu
z napgdem elektrycznym, potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach,
miejsc pracy i placu budowy. Prace zwigzane z podlgczeniem, kontrola, konserwacjg i naprawg
urzadzen i instalacji elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
wymagane przepisami odpowiednie uprawnienia. Przy o§wietleniu placu budowy i wykonaniu
znakowan $wietlnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;
b) punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone by istnialta mozliwo$¢ tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu;
c) na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami §wietlnymi powinny
by¢ rozmieszczone wzdhuz drog i na ich skrzyzowaniach i rozgatezieniach;
d) zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieé¢ na najwyzszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktore nalezy zapala¢ po zmroku.

1.4 Instalacja wodociggowa



Na budowie nalezy wykonaé instalacje wodociagowa podigczong do sieci miejskiej lub
wykonanym na budowie ujeciem wody, zapewniajaca zaopatrzenie w wode w ilosci niezbedne;j
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. Zapotrzebowanie na wode przeznaczong na
potrzeby ochrony przeciwpozarowej powinny by¢ dostosowane do gestosci zabudowy placu
budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektéw. Zapotrzebowanie wody nalezy
uzgodni¢ z komendg strazy pozarnej wlasciwg dla miejsca budowy.

1.5 Instalacja teletechniczna

Zaleca si¢ doprowadzenie na plac budowy instalacji teletechnicznej. Na budowie o rozleglym
terenie zaleca si¢ uzywanie telefonéw komérkowych, umozliwiajacych bezposrednie
porozumiewanie si¢ pracownikow budowy do tego upowaznionych

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogélnej ST

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac  wykonywanych

w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar
robot.

2.2. Jednostki obmiaréw

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych robot w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

3. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru i dokonywania platnosci podano w ogélnej ST Odbiér robét polega na
sprawdzeniu wykonania wszelkich niezbednych prac majacych na celu zabezpieczenie placu
budowy przed dostgpem 0s6b trzecich oraz spetnienie przepisow



bezpieczenstwa i higieny pracy. Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

4. PRZEPISYI DOKUMENTY ZWIAZANE
4.1. Zwigzane normatywy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - tom 1 -
Budownictwo ogdlne:
rozdziat 1 - ogélne warunki wykonywania rob6t budowlano - montazowych
rozdzial 2 - przygotowanie placu budowy i urzgdzen pomocniczych oraz organizacja robot
budowlanych
Przepisy prawne:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych
(DZ. U. Nr 47, poz. 401
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/173/1034
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow  prac  wymagajacych  szczegdlne]  sprawnosci  psychofizycznej
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1996/s/62/287

B.02.00.00 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN (CPV 45262100-2 )

45262120 - 8 Wznoszenie rusztowan
45232110 - 5 Demontaz rusztowan

1.PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
11. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robdt zwiagzanych ze wzniesieniem i demontazem rusztowan zewnetrznych
niezbednych przy wykonywaniu remontu

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich zwigzanych z montazem
1 rozbidrka rusztowan elewacyjnych Obejmuja prace zwiazane z dostawg i przygotowaniem
rusztowania, wykonawstwem montazowych i rozbiérkowych rusztowania .

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot zwigzanych
z wykonaniem i rozbidrka rusztowania:
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a) dostawa elementéw rusztowania na plac budowy;
b) przygotowaniem rusztowania do montazu;
c) montazem rusztowania;
d) zabezpieczeniem rusztowania przed dostgpem os6b nieupowaznionych oraz spadaniem
z nich materialdw oraz maszyn i urzadzen uzywanych przy wykonywaniu danego
rodzaju robdt budowlanych;
e) demontazem rusztowania po zakonczeniu robot.

1.MATERIALY
1.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w ogélnej specyfikacji
technicznej

1.2. Materialy do wykonywania rusztowan

Rusztowania zewngtrzne przyscienne mozna wykonywac jako drewniane, stalowe lub inne.
Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng i wymaganiami norm przedmiotowych.

2.SPRZET
2.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej

2.2. Sprzet niezbedny do wykonania rob6t na rusztowaniach

Do wykonania prac na rusztowaniach stosuje si¢ wszelkiego rodzaju podnosniki, wyciagi,
dzwigi i tym podobne urzadzenia pozwalajace na transport materialdbw na miejsce ich
wbudowania.

Zastosowane rodzaje sprzetu wykorzystywanego przy wykonywaniu prac na rusztowaniach
powinny odpowiada¢ wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP
obowigzujgcych w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uprzednim uzgodnieniu ich
z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

3. TRANSPORT

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w og6lnej specyfikacji technicznej

3.2. Transport materialow

Do transportu materialdéw o masie wigkszej niz 150kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa, jako samodzielna konstrukcja przylegajaca do konstrukcji rusztowania.
Wiezy wyciggowej

o udzwigu wigkszym niz 250kg nie nalezy taczy¢ z konstrukcjg rusztowania. Wieza
wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania co najmniej o 1,80m,
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odpowiednio zakonczona konstrukcjg przeznaczong do umocowania urzgdzen transportu
pionowego. Wieza powinna by¢ tak wykonana, aby nie powstata mozliwos$é zaczepienia
podnoszonego materiatu o elementy wiezy lub rusztowania.

4.WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady ogolne wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej

4.2. Rusztowania przys$cienne

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Rusztowania powinny byé wyposazonew
pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych na nich
pracownikéw, sktadowania podrgcznych narzedzi i niezbednych ilosci materialéw oraz
wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez robotnikow dla danego rodzaju robot.
Uzytkowanie rusztowania powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okre$lonych rob6t
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy. Rusztowania nalezy
obowigzkowo sprawdza¢ okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu, a ponadto po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni. Nognosé
podloza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10
MPa. Podloze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mie¢ zapewnione state
i szybki odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania oraz powinno
by¢ wyrdéwnane. Stojaki rusztowania nalezy posadowi¢ na podktadkach drewnianych lub
innych ulozonych na podtozu, zapewniajacych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez
stojaki na odpowiednio wigksza powierzchni¢ podloza. Podklady powinny przylegaé calg
powierzchnig do podtoza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7cm.

Rozstaw stojakéw nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) w kierunku rownolegtym do $ciany - podiuznie:
- dla rusztowan drewnianych - 2,50m
- dla rusztowan stalowych - 2,00m
a) w kierunku prostopadtym do $ciany - poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50m

- dla rusztowan stalowych 1,35m
Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10m nalezy mocowaé do stojakow
i rozmieszczac na calej dtugosci rusztowania w sposob zapewniajgcy nieprzesuwnos$é weziow.
W pionie stgzenia nalezy rozmieszcza¢ w odstgpach nie wiekszych niz 0,60m. Konstrukcje
rusztowania nalezy mocowa¢ do $ciany budynku lub budowli w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ i sztywnos¢ konstrukcji oraz przeniesienie na $ciang sit zewnetrznych dziatajacych
na rusztowanie. Liczbe zakotwien oraz warto$¢ sity w ciggnie kotwigcym nalezy ustali¢ dla
kazdej konstrukcji rusztowania. Zakotwienia nalezy rozmieszczaé symetrycznie na konstrukcji
rusztowania. Rusztowania o dlugosci wigkszej niz 10m nalezy dodatkowo kotwié na boczne
parcie wiatru. Wystajgce poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania
nalezy dodatkowo kotwi¢ na sity poziome wystepujace od parcia i ssania wiatru. Ciegna
kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w plaszezyznie poziomej. Ciegna
nie powinny by¢ silnie naprezone. Odleglos¢ weztow konstrukcyjnych rusztowania od $ciany
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nie powinna by¢ wigksza niz 35cm. W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania
powinny by¢ oparte o $ciany budowli w sposéb zapewniajgcy unieruchomienie rusztowania
w plaszczyZnie prostopadtej do $ciany. Kotwy nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone
uprzednio w $cianie na gltebokosci co najmniej 20cm. Zaleca si¢ wbijanie kotew w taki sposob
nie wystawaly poza lico $ciany. Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku stuzacego do
transportu pionowego materialéw budowlanych, nalezy zakotwi¢ dodatkowo, z tym, ze liczba
zakotwien dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa. Kazde rusztowanie przys$cienne
powinno mie¢ wydzielone miejsce komunikacji pionowej ludzi pracujgcych na rusztowaniu.
Piony komunikacyjne nalezy projektowac i wykonywac jako oddzielne przesta rusztowania lub
jako oddzielng konstrukcje¢ rusztowania przysciennego. Odleglo$¢ pomiedzy sgsiednimi
pionami komunikacyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 40m, a odleglo$¢ najbardziej
oddalonego stanowiska pracy od $rodka pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz
20,0m. Piony komunikacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania. Piony komunikacyjne powinny byé zaopatrzone na obwodzie w porecze, a od
zewngtrznej strony konstrukeji rusztowania oraz pomostu roboczego piony nalezy oddzieli¢ za
pomocg porgczy gtownej 1 deski kraweznikowej. Konstrukcja wysiggnikow powinna zapewniac
przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne
i obcigzenie poziome od naciggu liny oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materialow
na najwyzszy poziom roboczy rusztowania. Wysokos$¢é zaczepienia bloczka od poziomu
pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160cm, a odlegtos¢ od osi bloczka od strony
zewnetrznej do najdalej wystajacego elementu rusztowania w plaszczyznie podnoszenia
materiatu nie wieksza niz 50cm. Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania
wysiegnikéw nie powinna wykazywaé odksztalcenia pod dziataniem sil wystepujacych przy
wecigganiu materiatow. Miejsce do transportu pionowego materiatdw za pomocg wysiegnikow
powinno by¢ wyznaczone przed przystgpieniem do wykonywania konstrukcji rusztowania
przysciennego. Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdow nalezy
stosowa¢ odbojnice wytrzymatle na przewidywane maksymalne sity dynamiczne od pojazdow.
Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna byé dostosowana do gabarytu
pojazdu z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,00m. Znajdujgce sie
przy przejezdzie stojaki oraz narazone stojaki rusztowania nalezy zabezpieczy¢ odbojnicami.
Laczenie odbojnic z rusztowaniem jest zabronione. Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem
nalezy zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi dochodzgcymi do $ciany obiektu budowlanego.
Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobdw amortyzujacych upadek przedmiotu lub
materiatu. Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukeji rusztowania,
a stojaki podpierajgce konstrukcje daszkéw powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych
o co najmniej S50cm. Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce
rusztowan oraz w czasie pracy na rusztowaniu, nalezy oznaczy¢ tablicg ostrzegawcza,
umieszczong w widocznym miejscu. Napisy umieszczone na tablicach powinny by¢ widoczne
i czytelne z odleglosci 10m. Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokosci 250cm nad terenem. Na
rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujgce
o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow roboczych i pomostu wyciggu. Wznoszenie lub
rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze byé
dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng. Napowietrzne linie
energetyczne przebiegajace w strefie niebezpiecznej powinny by¢ wytgczone spod napigcia na
okres pracy przy rusztowaniu. W czasie eksploatacji rusztowania nalezy przestrzegaé
stosownych przepisow o bezpieczenstwie pracy przy wykonywaniu robdt budowlano -
montazowych w sgsiedztwie linii napowietrznych elektrycznych.

4.3. Drewniane rusztowania przyscienne
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Rusztowania drewniane przyScienne wykonywane z krawedziakow i dluzyc mogg byé
stosowane przy wykonywaniu robot murarskich, tynkarskich, elewacyjnych itp. Rusztowania
drabinowe mogg by¢ stosowane przy wykonywaniu robét tynkowych, oktadzinowych ptytkami
ceramicznymi, malarskich, blacharskich, dokonywanie drobnych napraw, niewymagajacych
gromadzenia na pomostach duzej ilosci materialdéw budowlanych. Rusztowania na
wysuwnicach mozna stosowaé na niedostepnych kondygnacjach budynku, pod warunkiem, ze
istniejg strop lub inne réwnorzedne konstrukcje, umozliwiajgce nalezyte zamocowanie
i zabezpieczenie rusztowania. Rusztowania na koztach mogg by¢ stosowane do wykonywania
robot murarskich, tynkarskich, wykonczeniowych, ziemnych itp. wewnatrz lub na zewnatrz
budynku, lecz do wysokosci nie wigkszej niz 4,00m. Tarcica stosowana do wykonywania
rusztowan budowlanych powinna by¢ iglasta, sortowana wytrzymatosciowo i odpowiadajaca
wymaganiom Polskich Norm. Diuzyce okragte na stojaki, podtuznice lub Leznice powinny by¢
wykonane z drewna iglastego i grubos¢ ich w cienszym koncu powinna by¢ nie mniejsza niz
14cm. Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na rusztowania budowlane powinna by¢ nie wigksza
niz 23%, a drabiny powinny by¢ wykonane z drewna o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%.
Gwozdzie stosowane do rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy, ich
dlugo$¢ powinna by¢ 3 razy wigksza niz grubos$¢ przebijanego elementu, jednak nie mniejsza
niz 7,50cm. Sruby powinny odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm. Jarzma, klamry i tym
podobne faczniki nalezy wykonywaé ze stali budowlanej gladkiej gatunku A-I. Kotwy
wkrecane lub whijane powinny byé wykonane ze stali budowlanej. Srednica kotew wkrecanych
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,6cm, a kotwy wbijane powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz
1,40*1,40cm. Uzycie do mocowania rusztowan kotew wbijanych ze stali okraglej jest
niedopuszczalne. Do wykonania ciegien kotwigcych nalezy stosowaé drut wyzarzynowy
o $rednicy nie mniejszej niz 0,30cm lub linke stalowg o $rednicy nie mniejszej niz 0,60cm
z drutu miekkiego. Uzycie do wykonania ciggien drutu pochodzgcego z rozbidrki jest
niedopuszczalne; ciggna powinny by¢ zakonczone uchwytami.

4.4. Rusztowania przyS$cienne z rur stalowych

Rusztowania przyscienne z rur stalowych przeznaczone sg do robot budowlanych
niewymagajacych gromadzenia na pomostach roboczych duzej iloéci materiatéw budowlanych.
Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng i wymaganiami aktualnych norm. Na elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
stosowa¢ rury stalowe ze szwem lub bez szwu, ocynkowane lub czarne o $rednicy zewnetrznej
48mm odpowiadajgce aktualnym normom. Rury czarne powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem asfaltowym przez zanurzenie. Rury ze szwem nie powinny
wykazywa¢ widocznych wplywdw szwu na zewnetrznej powierzchni i powinny by¢ poddane
probie splaszczenia przy polozeniu szwu w plaszczyznie nachylonej o 90st. do kierunku
splaszczenia. Ztgcze zamocowane na rurze odpowiedniej $rednicy po dokreceniu srub powinno
przenies¢ obcigzenie trzykrotnie wigksze od no$nosci okreslonych w normach. Zigcze
zamontowane na rurze powinno zachowa¢ wymagany ksztalt i wymiary. Podstawki zwykle
i srubowe powinny mie¢ trzpien prostopadty do ptyty oporowej, a nakretka podstawy srubowej
powinna si¢ lekko obraca¢. Elementy gwintowane powinny mie¢ gwint gladki, o wykonaniu
zgrubnym i o pelnym profilu bez wyrw, wgniotéw oraz innych wad mogacych wptynaé na jego
wytrzymalo$¢. Drobne elementy rusztowania powinny by¢ wykonane z odpowiednich
rodzajow stali i odpowiadaé wymaganiom zawartym w aktualnych normach. Elementy te
powinny by¢ dostarczone na budowe i przechowywane w skrzyniach oraz zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
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Plyty i bale pomostowe oraz piony komunikacyjne powinny by¢ wykonane z drewna iglastego
klasy C - 30 odpowiadajacej aktualnej normie. Ptyty pomostu powinny by¢ zbite gwozdziami
w taki sposob, aby zagiete podwojnie konce gwozdzi byly wpuszcezone w drewno; wystajgce
konce desek, ktorymi opiera si¢ ptyta na poprzecznicach rusztowania, nie powinny mie¢ sekdw
na dtugosci co najmniej 50cm. Grubosé desek nosnych, plyt i bali powinna by¢ dostosowana do
rozpietosci i obcigzenia uzytkowego. Powierzchnie elementéw metalowych rusztowan
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie. Powierzchnie gwintowane nie
ocynkowane powinny by¢ zabezpieczone smarem antykorozyjnym. Montaz i demontaz
rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu, eksploatacji
i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej. Poszczeg6lne elementy rurowe
nalezy laczy¢ za pomocg ztaczy wzdhuznych w plaszezyznach poziomych i pionowych.

4.5. Rusztowania ramowe metalowe

Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wlasciwosciach
mechanicznych, mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci
$cianki co najmniej 35mm. Spawanie elementéw rusztowan ramowych powinno byé
dokonywane przez spawaczy posiadajgcych uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie powinny
wykazywa¢ nadlewow, niewtopienia, wytracen zuzlowych i powinny by¢ odebrane przez
nadzor techniczny kierownika budowy. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢é
wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur. Poczawszy od
trzeciej kondygnacji rusztowania, montaz powinien odbywaé si¢ z uprzednio ulozonego
pomostu roboczego, zabezpieczonego porgczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej
powinien by¢ ulozony pomost zabezpieczajacy. W razie potrzeby mogg by¢ zastosowane
podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie.
Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoficzeniu robdt, usunieciu pozostatych
materiatow i narzedzi z pomostow roboczych. Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania
od gory w miare postepu prac oczyszczajacych na pomoscie potozonym najwyzej.
4.6. Eksploatacja rusztowan
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:
v' codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie;
v" co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno - technicznego
wyznaczonego przez kierownika budowy;
v' doraznie - przez komisj¢ z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego
v 1 brygadzisty uzytkujacego rusztowanie. Badania dorazne nalezy przeprowadzac : po
silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach atmosferycznych lub z innych
przyczyn grozacych bezpiecznemu wykonywaniu robét budowlanych, bezposrednio po
ustaniu danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na rusztowaniu.
v’ Zakres czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien byé ujety
w instrukcjach szczegétowych montazu i eksploatacji danego rusztowania. Wyniki
przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Masa materialow potrzebnych do wykonania robdt gromadzona na pomoscie roboczym
powinna by¢ mniejsza o 80kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego. Pomosty robocze
rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materialow i 0sdb powyzej dopuszczalnego
obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcje rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wtargnigcia osb niepowotanych na pomosty robocze. Pomosty robocze nie moga
by¢ obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywolujg drgania, jezeli nie
przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do tloczenia zaprawy nalezy podwieszaé¢ do
elementow konstrukcyjnych rusztowania w sposob przegubowy. Pomosty robocze i ciagi
komunikacyjne nalezy systematycznie oczyszczaé z odpadéw materialow budowlanych.
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W okresie zimowym pomosty i ciggi komunikacyjne nalezy oczyszcza¢ z lodu oraz $niegu oraz
posypywaé materiatami zwiekszajacymi tarcie (piasek, zuzel o uziarnieniu do 4 mm).
Podloze, na ktorym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wdéd opadowych poza obreb
rusztowania. W przypadku uszkodzenia podtoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je
niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej wytrzymatosci.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej

1.2. Kontrola materialow na rusztowania

Badanie materialdw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania rusztowan
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdow na budowg. Ocena jakosci materiatow
przy odbiorze powinna by¢ dokonana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
i zaswiadczen o jakosci materiatdéw lub elementow wystawionych przez producentow.

2.0BMIAR ROBOT
2.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

2.2. Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1,0 m2 ustawionego rusztowania elewacyjnego
- 1,0 m2 ustawionego rusztowania sufitowego
- 1 czlon ustawionego rusztowania warszawskiego lub przesuwnego
- 1,0 m2 umocowane;j siatki zabezpieczajacej do rusztowania

3.0DBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioru i dokonywania ptatnosci podano w ogélnej specyfikacji technicznej

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw rusztowania, poprawnosci jego montazu,
stabilno$ci oraz wlasciwej eksploatacji. Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

4. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

41. Zwiazane normatywy
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - tom I -
Budownictwo ogélne:
v' rozdzial 1 - Warunki ogélne wykonania
v' rozdzial 5 - Rusztowania i deskowania
4.2, Zalecane normy majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie
Normy (PN) i normy branzowe (BN) a w szczeg6lnosci :
v" PN -78/M -47900.00 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial
i gléwne parametry
v' PN-78/M -47900.02 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

v PN - 78 / M - 47900.01 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja
PN - 78 / M - 47900.03 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne
wymagania i badania.
BN -75/7159 - 01 - Plyty szalunkowe z drewna
BN - 70 /9082 - 02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach
BN - 70/9082 - 03 - Rusztowania drewniane na koztach
BN - 70/9082 - 04 - Rusztowania dwurzedowe z dhuzyc
BN -70/9082 - 05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow
BN - 70/9082 - 06 - Rusztowania jednorzedowe z dhizyc
BN - 70 /9082 - 07 - Rusztowania drabinowe
BN - 70 /9082 - 08 - Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow

\

LV G O

B.06.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i umozliwiajace, i majgce na celu wykonanie
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynk6w zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegolowg Specyfikacja
Techniczna. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci tynkow
zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.8.1.1 Tynki cementowo-wapienne i cienkowarstwowe elewacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczeg6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw (piasek drobnoziarnisty
0,25mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm), Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -§rednioziarnisty
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie Zaprawe
nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Lgczniki mechaniczne:

v' kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z

tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,
v profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej,

aluminium) elementy, stuzgce do mocowania plyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach
Siatka zbrojgca — siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie)
1. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2. TRANSPORT.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw.
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Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane

przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych. Zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania" nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych
o stosunku 1:1:2

3.2. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

3.2.1. Przygotowanie podloza

3.2.1.1. Skucie starych tynkow
W murze ceglanym spoiny powinny byé niezapetnione zaprawa na gleboko$¢ 10-15mm od lica
muru, dlatego o ile to mozliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotka druciana.
Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy czy zanieczyszezenia z farb, rdzy, sadzy usunaé przez
zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego.
3.2.1.2. Neutralizacja podloza.

W zaleznosci od chlonnodci nalezy odstonigty mur nasyci¢ jedno lub dwukrotnie preparatem
do neutralizacji. Przy nasycaniu jednokrotnym rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1. Eaczne
zuzycie preparatu powinno wynies¢ 0,5kg/m2 Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu
pierwszego roztwér 1:2 (jedna cze$¢ preparatu i dwie czesei wody) a dla drugiego nasycania -
1:1. Lgczne zuzycie preparatu powinno wynies¢ 0,5kg/m2. Migdzy zabiegami nalezy zachowaé
co najmniej 7 godzinna przerwe. Po okoto 24 godzinach nalezy jeszcze raz powierzchnie
przetrze¢ szczotky. Podczas aplikacji materiatu nie stosowaé naczyn i narzedzi metalowych.
Konieczne jest zachowanie szczegblnej ostroznoscei, stosowanie odziezy ochronnej i rekawic
gumowych. Nalezy unikaé kontaktu ze skéra i oczami Tynki silikatowe nalezy naktadaé¢ na
przygotowane podloze w postaci réwnomiernej warstwy o grubogci kruszywa, przy pomocy
gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiahy nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra
1 przemiesza¢. Powstalg powierzchnie fakturuje sie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego:
dla struktury BARANEK - ruchami okreznymi; dla struktury KORNIK - ruchami pionowymi,
poziomymi lub okreznymi, w zaleznosci od oczekiwanego kierunku utozenia rys. Czas otwarty
pracy (migdzy naloZeniem masy i jej zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji masy. Nalezy doswiadczalnie ustali¢ maksymalng powierzchnie
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagnigcie i zatarcie). Material
nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii
przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polaczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowa¢, na przyklad: w naroznikach i zalamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowana powierzchnie nalezy
chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w trakcie wysychania tynku przed bezposrednim
nastonecznieniem, dzialaniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku
zalezy od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury okolo +5°C, czas wigzania
tynku moze by¢ wydtuzony. Temperatura podtoza i otoczenia podczas wykonywania prac
i wysychania tynku powinna wynosié od +5°C do +25°C (takze w nocy). Uwaga: Aby uniknaé
réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw silikatowych, nalezy na jedna
powierzchnig naktadac tynk o tej samej dacie produkcji. Przed tynkowaniem nalezy dokladnie
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zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w poblizu, np. szyby, stolarke, obrobki
blacharskie itp., gdyz zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym po jego wyschnieciu sg
nie do usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podloza.

Uwaga: Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw
silikatowych, nalezy na jedng powierzchni¢ naktadaé tynk o tej samej dacie produkeji. Przed
tynkowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w poblizu, np.
szyby, stolarke, obrobki blacharskie itp., gdyz zabrudzenia spowodowane tynkiem silikatowym
po jego wyschnigciu sg nie do usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

4. KONTROLA JAKOSCI.

4.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4.2. Badania w czasie wykonywania tynkow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzane]j na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte".2 Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Dostarczone na plac budowy materialy 1 zaprawy
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
zarzgdzajacym realizacjg umowy. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych
badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg §wiadectwom ITB oraz normom, nalezy przeprowadzi¢
we wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie
z obowigzujgcymi dla tych materialow i wyrobow normam. W przypadku gdy zaprawa
wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioru materialow i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.5. Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gladkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku
dionig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okre$lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o
tym samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg
nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podloza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych §ladéw na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tynku do
podtoza.
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6.6. Badania prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkéw surowych,
w ktorych dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na
skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkéw
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sa
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla
tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszezalne sg o szerokosci i gtebokosci do 1
mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. Badania
kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nalezy przeprowadza¢ za pomocg przykiadania do powierzchni tynku i do krawedzi laty
kontrolnej o dhugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie
krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez
pomiar wielkodci przeswitu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnig lub krawedzig tynku

z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza
si¢ za pomocg faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomoca
poziomicy murarskiej, pionu i laty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci. Sprawdzenie kata
miedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg i latg kontrolng.
Badanie polega na pomiarze przeswitu migdzy fatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od
wierzchotka mierzonego kata. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
zewngtrznych tynkow kategorii II-IV nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej
kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci calego budynku. Dopuszczalne odchylenia od jakosci
tynkéw zwyklych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych
i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

6.7. Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnolegle z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np.
wykoniczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne
powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych
na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia o duzym ruchu oraz
w zakladach przemystowych otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowanej. Tynki na
stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg grubosé tynku. W miejscach
zdeklarowania podloza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy wypelnié kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa
lub wykona¢ obrobke blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych

1. OBMIAR ROBOT.
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Jednostka obmiarowsg robdt jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2. ODBIOR ROBOT.
2.1. Odbiér podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr
podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢é
woda.

2.2, Odbiér tynkow.
2.2.1. Uksztaltowanie

powierzehni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.

2.2.2. Dopuszczaine odchylenia

powierzchni tynku kat. IIT od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosdci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

2.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

v" wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

v trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

1. PODSTAWA PEATNOSCI.

1.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg platnosci bedg warunki zawarte w umowie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca
B.07.01.01 1 B.07.02.00 Tynki zewnetrzne.

1. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobieranie probek.
[2] PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

[3] PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
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[4] PN-EN 998:2012 - Wymagania dotyczace zapraw do murow.

ETAG 004 - Wytyczne dla Europejskich Aprobat Technicznych - ,,Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami technicznymi" Dz. Urz. WE C212 z dnia 6.09.2002

ZUAT 15/V.07/2003- ,L.aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty"
Zalecenia udzielania aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r. ZUAT 15/VIIL.07/2003 - ,,Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne” Zalecenia udzielania
aprobat technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. ETAG 014 -
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ,.f.gczniki tworzywowe do mocowania
warstw izolacji ocieplent $cian zewnetrznych"- Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadza¢
fata i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dlugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnos$cia
do 1 mm.
Sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwick jest dowodem niezwigzania posadzki
z podktadem.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m? nalezy
pomierzy¢ szczeliny suwmiarkg z doktadnoseig do 0,5 mm.
Sprawdzenie wykonczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé
za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
calg posadzke lub jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami normy.

1. OBMIAR ROBOT.
1.1.  Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady odbiorow robot i dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

1.2. Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki przyjete dla poszczegdlnych robdt w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

2. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
2.1. Ogélne zasady odbioru

Ogolne zasady odbiorow robot. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw, jakosci
materiatéw, wykonania poszczegolnych robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
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Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
sg nastepujgce dane i dokumenty:
v dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

v atesty uzytych materialdéw budowlanych,

v Dziennik Budowy,
v' uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie: przygotowania podioza dla utozenia
plytek.
Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
v" wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan
v' protokoly robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

1. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.
1.1. Zwiazane normatywy
WTWiO Robét Budowlano-Montazowych - Tom 1 - Budownictwo og6lne:
9.2 Zalecane normy:

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Plyty posadzkowe i schodowe —
Wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

B.08.00.00 MALOWANIE BUDYNKOW (CPV 45442100 — 8 )
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST ) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robdt
budowlanych

1.2,  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t malarskich

1.3.  Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:
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¢ malowanie elementu betonowego plyty balustradowej (m2) farba elewacyjng do
stosowania na zewnatrz,

¢ malowanie krat (analogia porgczy balustradowej z ptaskownikéw o wymiarach 25x5),
w ramie z ceownika o wymiarach 35x35 farbg olejng,

e malowanie ceownika rama plyty balustradowej o wymiarach 35x35 o wymiarach
35x35 farbg olejna.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Ninigjsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich: przygotowanie i dostawy materialow, przygotowanie podtoza. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem
wykonawczym, pozostaltymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialdéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej

2.2. Materialy niezbedne do wykonania robét.
Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wbod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

Farba

Sciany wewnetrzne malowane farbami na dyspersji polimerowej o wlasciwodciach
przepuszczalnych dla pary wodnej Farby budowlane gotowe. Farby niezaleznie od ich rodzaju
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna
stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu, butadieno- styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu,
butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB. farby olejne ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogblnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnoéé: 6-8 m2/dm3 max czas schnigcia: 12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnosé:  6-10
m2/dm3  Srodki
gruntujgce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢
gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farby emulsyjne
rozcienczone woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) mydto szare

Mydlo szare, stosowane do gruntowania powierzchni w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

Farba akrylowa lateksowa

farba wodna, ktorej spoiwem jest dyspersja akrylowa, dokladnie zywica poliakrylowg,

w ktorej
.zawieszone” sg czastki pigmentu. Farbe nazywamy lateksowa, kiedy posiada ona wysoka
zawarto$¢ zywic (nie ma w niej natomiast lateksu, jakby sugerowala nazwa), zwiekszona
zawartos¢ zywic powoduje wigkszy polysk i elastyczno$¢ powloki, sporg odpornosé
mechaniczng oraz mozliwo$¢é zmywania. Farby te tworza powltoke poprzez schnigcie fizyczne
polegajace na odparowaniu z niej rozpuszczalnikéw (estry, cykliczne alkohole, ketony).
W zaleznosci od doboru odpowiednich monomerow (ilosciowo i jako$ciowo) ksztaltuje sig
wilasnosci zywic akrylowych w szerokim zakresie, co przeklada si¢ na wyprodukowanie farby
o m.in. wigkszej lub mniejszej odpornosci mechanicznej czy farby o wykonczeniu matowym,
pétmatowym lub z potyskiem. Farba akrylowa- lateksowa schnie bardzo szybko (im mniejsza
wilgotno$¢ powietrza, tym szybciej), tworzac powloke bardzo odporng na warunki
atmosferyczne. Powloka farby (ktéra zawiera poliakrylany) nie ulega degradacji w wyniku
oddzialywania promieni UV tj. nie ulega kredowaniu (chyba, ze w sktad farby wchodzitby
styren), nie zotknie, gdyz farba nie zawiera niestabilnych podwdjnych wigzan, odporna jest na
hydrolize (dzigki zawarto$ci akrylandw a szczegdlnie metakrylanéw), wykonczenie
z potyskiem utrzymujace si¢ przez bardzo diugi czas eksploatacji odporne jest na tzw.
przeblyszczenia (przetarcia mechaniczne) z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz zakresem ich stosowania. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujgce rozcienczalniki:

v" woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych,
emulsyjnych i dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna
odpowiada¢ normie panstwowej;

v’ terpentyna i benzyna do lakieréw i emalii olejowych i syntetycznych oraz lakieréw
olejowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm;

- aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy;

v/ inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom

panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
Wszelkie inne materialy uzyte dla wykonania w/ w robdt zostaly ujete w przedmiarze
robét i nalezy je stosowaé z ogdlnie przyjetymi polskimi normami i OST.

2.  SPRZET
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2.1.  Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
2.2.  Sprzet niezbedny do wykonania robét

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do roboét remontowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujacych
w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan
Jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Narzedzia stosowane do robét malarskich to:

-do wygladzenia powierzchni przed malowaniem i po naniesieniu warstwy

przygotowaweczej stosuje si¢: gladzik do tynku, szczotki druciane, skrobaczka, opalarka

do wypalania starego malowania;
v do nanoszenia farby na powierzchnie stosuje si¢ wszelkiego
rodzaju pedzle, walki malarskie, ggbki;

v' do malowania duzych powierzchni stosuje sie urzadzenia mechaniczne

2. TRANSPORT.

21.  Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ogolnej specyfikacji technicznej.
2.2. Transport materialéw

Materialy wymagane do wykonania robot remontowych nalezy transportowaé $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport
roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

3.  WYKONANIE ROBOT

3.1.  Zasady ogolne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;
3.2.  Roboty przygotowawcze przed malowaniem

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnag i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana
jest duza gladko$¢ powierzchni. Nastepnie powierzchnig nalezy zagruntowaé. Roboty malarskie
wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawianych. Dobor whasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkow
powinien by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub
swiadectwach dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie Podczas wykonywania
robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynkowych i robot malarskich. Prace
malarskie na wysokosci powinny byé wykonywane z prawidlowo przygotowanych
1 wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy
nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostéw
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opieranych na konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Przy robotach przygotowawczych
wymagajacych uzycia materialow o wlasciwosciach alkalicznych nalezy stosowaé $rodki
ochrony osobistej. Przy stosowaniu materiatow zawierajacych krzemionke lub przy natrysku
farb zawierajacych krzemionke nalezy stosowa¢ maski pyloochronne wzglednie helmy
ochronne z doplywem czystego powietrza, a skorg ragk i twarzy smarowaé tlustym kremem
ochronnym. Materialéw zawierajgcych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia
nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a powlok z tych materialow — szlifowac na sucho. Przy
wykonywaniu  wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki  lub
rozcienczalniki organiczne nalezy:

- stosowac odziez ochronng;

- wykonywa¢ wewngtrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywng wymiang powietrza,

- przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrodtem pozaru;

- umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku
wykonywania robot malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatlow; podreczny
sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostgpny, aby mdgl by¢ natychmiast uzyty
w wypadku pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podlozach tynkowych lub podtozach
betonowych.

3.3. Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi

Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen, by¢ bez smug, prze§witow, plam i $ladow
pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszezenia si¢ i odstawania powloki od podtoza
oraz widocznych laczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powltoka nie powinna $cieraé si¢ przy pocieraniu
tkaning. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug
i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobow produkowanych
fabrycznie. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu s$rodkéw myjacych
i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

4., KONTROLA JAKOSCI
4.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej

4.2. Kontrola jakoSci i ocena robot
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

- badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

- badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu
elementdw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich;

v' badanie stopnia skarbonizowania podloza nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robdt malarskich;
v’ badanie materialow nalezy przeprowadzié bezposrednio przed ich uzyciem;
41



v' badanie podkladow nalezy przeprowadzi¢ nie wczeéniej niz po dwéch dniach od daty
ich ukonczenia.
Badanie podlozy powinno obejmowaé:

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je przeprowadzié¢ przez zeskrobanie

warstwy tynku o grubosci okolo 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone
miejsce pozostanie bezbarwne lub blado r6zowe, natomiast silne zabarwienie rézowe
$wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

Kontrola jako$ci materialow

Badanie materialu;

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawionych przez producenta oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami pafstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie;

Materialy, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byé
zbadane przed uzyciem.

Kontrola jakoSci warstw gruntujgcych
Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

v' sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw — przez kilkakrotne
potarcie dtonig podkladu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka
piasku;

v sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody, gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu
powinna wystapi¢ nie wczeséniej niz po trzech sekundach;

v' sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10m2 farba podktadowa; podklad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
naloZeniu nastgpnej warstwy powlokowej wystapig réznice w polysku wzglednie
w odcieniu powloki;

v' przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisngé tampon waty o grubosci okoto
lem cigzarkiem o masie 5kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnig nalezy uznaé
za wyschnieta, jezeli po odjgciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do
powierzchni podktadu.

Kontrola jako$ci wykonanych powlok

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta i przyjeta kolorystyka projektowa, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nie roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajgcych platkéw powloki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla, i tym
podobnym, w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci.

2. OBMIAR ROBOT.

42



2.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Ogoblnej Specyfikacii
Technicznej

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

2.2. Jednostki obmiarow

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegblnych robét w przedmiarze
1 kosztorysie ofertowym.

3. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PELATNOSCI

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioréw robét. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw, jakosci
materialow, wykonania poszczeg6lnych robot. Podstawe do odbioru robét powinny stanowié
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokotly odbioru materiatléw i wyrobow

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed
odbiorem budynku. Jezeli badania kontroli jako$ci dadzg wynik dodatni, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za

wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy calo$é
odbieranych rob6t malarskich lub tylko zakwestionowang ich cze$¢ uznaé za nie odpowiadajace
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢, czy
nalezy:

- calkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usunigcie powlok i powtoérne prawidlowe ich wykonanie; 1 poprawi¢ wykonane
niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu
ich przedstawi¢ do ponownych badan.

4. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.
4.1. Zwigzane normatywy

WTWiO Robot Budowlano-Montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
9.2 Zalecane normy:

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem aktualne Normy a w szczegdlnosci:
PN —-70/B - 10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN -69 /B -10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnym
farbami emulsyjnymi

PN —75/C - 04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania BN — 80/ 6117
— 02 — Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

PN-69/B-10280 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowane. Wstepne proby techniczne. PN-C-81608:1998Emalie
chlorokauczukowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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UMOWA ...../2023
zawarta wdniu ......... pomiedzy:

Tyska Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Zuzanna” ul. Zgrzebnioka 35A, 43-100 Tychy zwang
w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice — Wschéd w Katowicach pod
numerem: 0000060298, NIP: 6460010405, Regon: 271050835, reprezentowang przez:

...............................................................

...............................................................

.................................................... NIP:.........., reprezentowanym przez:

zwang dalej w umowie ,, Wykonaweg”,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”, o nastgpujgcej tresci:

wn

§1

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania malowanie balustrad

balkonowych w budynku przy ul. Zareby 39-45 w Tychach zgodnie z oferts.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania przedmiotu zaméwienia, wykonanego zgodnie
z Umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

§2
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1,
ustala si¢ jako wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci ...l brutto,
(stownie:....ooviiiii ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT
w wysokosei ..., zgodnie z ofertg stanowigca zalgcznik nr 1 do umowy.

. Zamawiajacy dokona platno$ci w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy

Wykonawcy wskazany na fakturze po wykonaniu prac.
Wynagrodzenie za wykonanie prac stanowi wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu
art. 632 Kodeksu cywilnego co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac, z zastrzezeniem § 15 ust. 7.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z STWiOR oraz obmiarem robdt i nie wnosi do
zastrzezen, a takze uwzglednil w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego
oraz wszelkie warunki lokalne, niezb¢dne do wykonania Umowy. Nieuwzgl¢dnienie przez
Wykonawce robdt kosztéw obcigza wylacznie Wykonawcee, ktéremu w takiej sytuacji, nie
przystuguje w stosunek do Zamawiajacego roszczenie o zwigkszenie wysokosci
wynagrodzenia okreslonego zgodnie z postanowieniami ust. 11 2.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:
1) roboty okreslone dokumentacjg techniczna, oraz przepisami obowigzujgcymi w tym
zakresie (m.in. robocizng¢ wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ materiatow wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow, warto$¢ pracy maszyn

Stronal1z13
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2)

3)

4)

)

6)

7)
8)

9

wskazowkami i zaleceniami Zamawiajgcego, z uwzglednieniem zasad porzadku
domowego obowigzujacych w nieruchomosciach Zamawiajgcego,

wykonanie przedmiotu umowy z wlasnych wyrobéw/materiatéw, ktore nadajg sie
do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213 ze zm.) innych
przepisow obowigzujacych w tym zakresie, oraz odpowiadajgcych jakosciowo
wymaganiom okreslonym w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1. Zastosowane
materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzgdzenia,
o udokumentowanym pochodzeniu. Wykonawca jest zobowigzany w przypadku kiedy
jest to wymagane przepisami prawa okazaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu dla materialow
podlegajacych wbudowaniu/urzadzen podlegajagcych zamontowaniu: odpowiedni
certyfikat wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnos$ci
zgodnie z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy. Materialy podlegajace wbudowaniu lub urzgdzenia podlegajace
zamontowaniu  winny by¢ zglaszane Zamawiajagcemu przed terminem
wbudowania/zamontowania wraz z kompletem wymaganych dokumentéw
i gwarancja producenta. W przypadku zastosowania przez Wykonawce réwnowaznych
materialow i technologii w stosunku do zaprojektowanych winny one zachowac te same
lub lepsze standardy techniczne, technologiczne i jakosciowe,

w przypadku gdy bedzie to konieczne, uzyskania w imieniu i dla Zamawiajgcego
wszelkich niezbgdnych decyzji, warunkéw i innych dokumentéw oraz sporzgdzania
raportow wymaganych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i przekazania ich
Zamawiajgcemu z wniesieniem wymaganych oplat,

w przypadku koniecznos$ci posiadania przez Wykonawce pelnomocnictwa od
Zamawiajgcego, Zamawiajacy kazdorazowo udzielal bedzie Wykonawcy lub osobie
przez niego wskazanej umocowania do wykonania okreslonej czynnosci w zakresie
wynikajagcym z przedstawionego Zamawiajagcemu przez Wykonawce wniosku
o udzielenie pelnomocnictwa nie szerszym niz opisany w niniejszej literze umowy,
przekazanie do wglagdu Zamawiajgcemu w czasie trwania robot, a nastepnie
dostarczenie Zamawiajgcemu, przed odbiorami czesciowymi i odbiorem koncowym
przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej dopuszczenie do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania materialéw/urzadzen zastosowanych
przez Wykonawce,

na dzien podpisania umowy, dostarczenie os$wiadczen (wraz z niezbednymi
dokumentami) o podjgciu obowigzkow kierownika robét,

opisana w § 3 niniejszej umowy utylizacja zuzytych materiatow,

wygrodzenie i1 zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, w tym znajdujgcego sie tam
mienia,

oznaczenie terenu robdt lub innych miejsc, ktére mogg by¢ wymienione jako
stanowigce cze$é terenu robot,

10) wykonanie wlasnym staraniem zasilenia terenu robot w energie elektryczng i wode, na

warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

11) w czasie realizacji robdt:

a) zapewnienie cigglego kierownictwa nad wszystkimi pracami
prowadzonymi na obiekcie,

b) pelnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot
objetych Umowg oraz koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawcow,
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10.

11.

12.

13.

14.

b) dokonanie odbioru robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej Umowy.
c) zaptata naleznego wynagrodzenia w terminie okreslonym niniejszg Umowa.

§7
1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy pod
warunkiem zgloszenia go pisemnie do Zamawiajacego i uzyskania zgody Zamawiajacego
na jego zatrudnienie.
2. Powierzenie czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

§8

. Zamawiajacy moze ustanowié¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o czym powiadomi

Wykonawce.
Inspektorzy nadzoru dziataja w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

. Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy polecei zwigzanych

z jakoscig i iloScig robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robét.

. Inspektorzy nadzoru nie posiadaja pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu

Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza okre$lone
w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy i powodujacych jego zwiekszenie oraz
samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robot przyjete w dokumentacji.

. Zamawiajgcy niezwlocznie powiadomi Wykonawce o ustanowieniu lub zmianie

inspektorow nadzoru.

Zmiana dokonana w sposéb okreslony w ust. 5 nastepuje w formie przekazanego
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego. Nie powoduje ona zmiany Umowy,
oraz nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Ze strony  Wykonawcy  funkcj¢  kierownika  robdt  sprawowal  bedzie:

Kierownik robo6t realizuje obowigzki okreslone w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
Kierownik robdt pelni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkdéd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany
zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo.

Zastegpca ustanowiony w sposob, o ktorym mowa w ust. 9 bedzie posiada¢ nie nizsze
doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w ust. 7.

Ustanowienie zast¢pstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego na piSmie o zamiarze zmiany
kierownika robét, ze wskazaniem nazwiska zastepcy, oraz danych na temat do$wiadczenia
zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

Zmiana kierownika robét dokonana w sposdb okreslony w niniejszym paragrafie nie stanowi
zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyznacza do biezacej wspolpracy z Wykonawca w spawach zwigzanych

z realizacjg niniejszej umowy: inspektora ds. technicznych Judyte Gajewskg tel.: (32) 219-
65-12 wew. 28, e-mail: biuro@tsmzuzanna.pl

§9

. Odbiory beda si¢ odbywaly po zgloszeniu rob6t budowlanych do odbioru, zawsze

z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego.

. Ustala sie przeprowadzenie nastgpujgcych rodzajéw odbiorow:

a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zgodnie z § 5 lit. 0) Umowy,
b) odbior/przeglad przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi,
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14.

15.

16.
17.
18.

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb,
d) oswiadczenie kierownika robdt o zgodno$ci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt,
e) oryginaly decyzji wymaganych odrgbnymi przepisami,
f) dokument gwarancji jakosci (Karta Gwarancyjna), o ktéorym mowa w § 10 ust. 3,
g) inne dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
7 czynno$ci odbioru sporzadzony zostanie protokdt zawierajagcy wszystkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony. W przypadku niestawiennictwa
Wykonawcy protokdt podpisuje Zamawiajacy.

. Warunkiem dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy miedzy stronami jest

uzyskanie przez Wykonawce wszelkich niezbgdnych uzgodnien, pozwolefi i innych decyzji
lub dokumentéw o ile s3 wymagane prawem.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli stwierdzone wady sg istotne, lecz nadajg si¢ do usunigcia i nie powodujg
niezgodnosci z projektem i z zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy dokona
odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad, w ramach rekojmi;

2) jezeli wady istotne nadajgce si¢ do usuniecia powodujg niezgodnos$¢ z projektem
lub z zasadami wiedzy technicznej do czasu ich usuniecia Zamawiajacy nie dokona
odbioru rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usunigcia wad
zgloszenia rob6t ponownie do odbioru. Zamawiajacemu przystugujg wszystkie
roszczenia okreslone umowg lub przepisami prawa wynikajace z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczenia o zaplate kar umownych
okreslonych w odpowiednich postanowieniach § 13 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) jezeli wady powodujg niezgodnos¢ z projektem lub z zasadami wiedzy technicznej
i nie kwalifikujg si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy nie dokona odbioru robdt i moze
zadaé:

a) ponownego wykonania robo6t, z zastrzezeniem zachowania przez
Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych zgodnie
z odpowiednimi postanowieniami § 13 ust. 1 niniejszej Umowy;
b) w przypadku wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcey z konsekwencjami wymienionymi
w odpowiednich postanowieniach § 13 ust. 1 niniejszej Umowy albo zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, z zastrzezeniem zachowania
przez Zamawiajgcego prawa do naliczenia kary umownej zgodnie
z odpowiednimi postanowieniami § 13 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
ponownego zgloszenia robot do odbioru w przypadku, gdy Zamawiajgcemu przystugiwato
prawo powstrzymania si¢ od odbioru robdt wykonanych niezgodnie z projektem lub
z zasadami wiedzy technicznej.
Usuniecie wad, stwierdzone w protokotach po usterkowych.
Wady nieistotne nadajgce si¢ do usunigcia nie stanowig przeszkody dla dokonania odbioru.
Zasady powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do dokonywania odbioréw czgsciowych.

§ 10

. Strony postanawiaja, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi

za wady przedmiotu umowy, odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy zostaje
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10. Okres wykonywania rob6t zwigzanych z usunigeiem usterek od momentu ich zgtoszenia do

11.

12.

momentu potwierdzenia wykonania napraw przedtuza okres obowigzywania gwarancji
okreslony w ust. 3, za$ w przypadku ponownego wykonania w ramach naprawy
gwarancyjnej lub naprawy z tytutu rekojmi, istotnego elementu prac lub wymiany istotnego
elementu prac na nowy, zgodnie z art. 581 § 1 Kodeksu cywilnego, gwarancja dla takiego
elementu rozpoczyna swoj bieg na nowo w pelnym wymiarze wynikajacym
z ust. 3, poczagwszy od dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia w ten sposéb wad
1 usterek.

Po6zniejsze prace remontowe przedmiotu umowy realizowane przez Zamawiajgcego nie beda
mialy wplywu na obowigzywanie gwarancji w zakresie w jakim nie bedg istotnie ingerowaty
w roboty zrealizowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na
to komu Zamawiajacy zleci wykonanie takich prac remontowych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w ust. 3 jezeli reklamowal wady przed uptywem tego terminu.

§11
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub
ekspertyz, to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie
wystgpily, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych
z tego tytulu rzeczywistych wydatkéw.
W ponizej opisanych sytuacjach szczegdlnych do terminéw usuwania wad
ma zastosowanie tryb okreslony w § 10 ust. 6 Umowy, a terminy te wynosza:
a) niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zawiadomienia o wadzie
w przypadku, gdy wada moze spowodowal zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
i mienia;
b) w przypadku ujawnienia wady uniemozliwiajacej prawidtows eksploatacje przedmiotu
zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest wade usungé w ciggu dwoch dni
roboczych od zawiadomienia o wadzie.

§12

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % ceny

ofertowej (netto), tj. w kwocie .................. zb (stownie:..........cooii )
w formie pienigznej na nr konta: 32 1020 2313 0000 3402 0477 2101 bank PKO BP SA.

. Strony postanawiajg, ze zabezpieczanie nalezytego wykonania Umowy, o ktérej mowa

w ust. 2 zostanie zwrécone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, pod warunkiem uprzedniego usuniecia wszelkich zgloszonych wad.

W przypadku rozwigzania Umowy przed terminem lub odstapienia od Umowy przez
ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie
zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zrealizowanej czesci
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego, w tym zakresie, zaméwienia za nalezycie
wykonane, tj. od dnia dokonania odbioru wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy lub w przypadku stwierdzenia koniecznos$ci usunigcia wad w wykonanych robotach,
w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego protokotem po usterkowym.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z Zachowanie ciaglosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wartosci.
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b)

ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony odstepujacej
od Umowy.
§ 15

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystapienia
ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, moze nastapi¢
w przypadku wystgpienia okolicznodci sily wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére
nastgpito po dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegblnosci: wojny, akty terroryzmu,
klgski zywiolowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sily wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze nastapi¢
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbg¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych,

przediuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym do wykonania
robodt zleconych jako dodatkowe, nie objete niniejsza Umowa a konieczne do jej
prawidlowego wykonania,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
Umowy,

wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnoéci Umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie o zawarciu Umowy przepisami prawa

w szczegblnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym

z tych przepisow.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania Umowy, bez zmiany wynagrodzenia, w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)
d)

koniecznosci  zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robét, objetej Umowa, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy,

wystgpienia  warunkow  terenu robot odbiegajacych w  sposéb  istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegélnoéci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia przestanek do przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t lub zmiany
umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
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3. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Umowa, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

4. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ w imieniu drugiej strony obowiazek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osob, o ktérych mowa w ust. 1, w tym
poinformowac¢ je o udostepnianiu ich danych drugiej stronie w zakresie i celach opisanych
powyzej, w szczegblnosci wskazujac informacje wskazane na podstawie art. 13 i 14 RODO.
Strona, ktéra spelnia obowigzek informacyjny w imieniu drugiej strony, nie ponosi
odpowiedzialnosci za zakres ani tresé tego obowigzku informacyjnego.

§19
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sad
miejscowo wlasciwy dla Zamawiajgcego.

§21
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§22
Integralna czes¢ niniejszej Umowy stanowia wszystkie wymienione w jej tresci zalaczniki, oraz
dokumenty, o ktérych mowa w § 1 Umowy.

ZAYLACZNIKI:

Zalacznik nr 1 — oferta,

Zalacznik nr 2 — usytuowanie budynku,

Zatgcznik nr 3 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Zalacznik nr 4 — obmiar,

Zalgcznik nr 5 — polisa OC,
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